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1

Desludging activities in Tel Samen Camp:  

Including hiring desludging tanker with One  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 

Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil 

and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and 

cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove 

blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer 

instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved 

by LA and area Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E 

team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions. 

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the 

site engineer decided to increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the 

manholes properly after completing the desludging.

 مخᘭم تل السمن: ᢝ
ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

 لᝣل صهᗫᖁــــج (ᘌجب ألا تقل سعة الصهᗫᖁــــج عن 7 أمتار مكعᘘة) ، مع ᣃعة  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ

 والᗫᖂت والمواد السائلة الأخرى. من غرف  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻة ، و ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعمل عال

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳالتفت

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس 
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

الموقع.

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل   ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة  ᢝ
ᡧ
ᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

الصهارᗫــــج.

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد  ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

الانتهاء من إزالة الحمأة.

M³ 1

2

Desludging activities in Twahyniyah camp: 

Including hiring desludging tanker with One  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 

Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil 

and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and 

cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove 

blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer 

instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved 

by LA and area Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E 

team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions. 

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the 

site engineer decided to increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the 

manholes properly after completing the desludging.

 مخᘭم طᗫᖔحينة: ᢝ
ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

 لᝣل صهᗫᖁــــج (ᘌجب ألا تقل سعة الصهᗫᖁــــج عن 7 أمتار مكعᘘة) ، مع ᣃعة  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ

 والᗫᖂت والمواد السائلة الأخرى. من غرف  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻة ، و ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعمل عال

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳالتفت

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس 
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

الموقع.

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل   ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة  ᢝ
ᡧ
ᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

الصهارᗫــــج.

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد  ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

الانتهاء من إزالة الحمأة.

M³ 1
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Desludging activities in Hasaka CCs:  

Including hiring desludging tanker with Two  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 

Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil 

and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and 

cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove 

blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer 

instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved 

by LA and area Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E 

team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions.

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the 

site engineer decided to increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the 

manholes properly after completing the desludging.

 الحسكة: ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭز الجماعᜧمرا  ᢝ

ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

 لᝣل صهᗫᖁــــج (ᘌجب ألا تقل سعة الصهᗫᖁــــج عن 7 أمتار مكعᘘة) ، مع ᣃعة  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ

 والᗫᖂت والمواد السائلة الأخرى. من غرف  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻة ، و ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعمل عال

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳالتفت

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس 
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

الموقع.

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل   ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة  ᢝ
ᡧ
ᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

الصهارᗫــــج.

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد  ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

الانتهاء من إزالة الحمأة.

M³ 1

4

Desludging activities in Tabqa CCs: 

Including hiring desludging tanker with  Two  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 Cubic 

meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other 

liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning 

equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer 

instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA 

and area Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions. 

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site 

engineer decided to increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the manholes 

properly after completing the desludging.

 الطᘘقة: ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭز الجماعᜧالمرا  ᢝ

ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

 لᝣل صهᗫᖁــــج (ᘌجب ألا تقل سعة الصهᗫᖁــــج عن 7 أمتار مكعᘘة) ، مع ᣃعة عمل عالᘭة  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ

 والᗫᖂت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتᛳش أو خزانات  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻة ، و ᢕᣂوسعة كب ،

.  ᢝᣑف الصᣆال

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل  الادارة  ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

المحلᘭة وᗖلدᘌة المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة الصهارᗫــــج. ᢝ
ᡧᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد الانتهاء  ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

من إزالة الحمأة.

M³ 1

FINANCIAL OFFER: Provision of Desludging Services in Hasaka and Tabqa Collective Centers and Twihiniyah and Tel Samen Camps ‐ NES

ق سورᗫا  ᡫᣃ ة وتل سمن ‐ شمالᘭ مات التوحيᘭة و مخᘭقة الجماعᘘز الحسكة والطᜧالمرا  ᢝ
ᡧ
ᣚ (لةᘭاة الثقᘭالم) خدمات إزالة الحمأة  ᢕᣂتوف  :  ᢝᣠالعرض الما

Item Description 
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5

Desludging activities in Newroz Camp:  

Including hiring a desludging tanker with Two  worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 

Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil, 

and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.  

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control, and 

cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm. HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm. HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove the 

blockage. 

6‐ The contractor is responsible to provide tanker workers/drivers with needed PPE according to the site 

engineer’s instructions. 

7‐ The contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and 

approved by LA and the area Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under the direct control of the site engineer and 

M&E team.

9‐ All works should be done according to the site engineer’s instructions.

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the 

site engineer decided to increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the 

manholes properly after completing the desludging.

 مخᘭم نوروز: ᢝ
ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

 لᝣل صهᗫᖁــــج (ᘌجب ألا تقل سعة الصهᗫᖁــــج عن 7 أمتار مكعᘘة) ، مع ᣃعة  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ

 والᗫᖂت والمواد السائلة الأخرى. من غرف  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻة ، و ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعمل عال

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳالتفت

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس 
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

الموقع.

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل   ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة  ᢝ
ᡧ
ᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

الصهارᗫــــج.

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد  ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

الانتهاء من إزالة الحمأة.

M³ 1

# Unit Qty/month 	Total	Quantities	

1

Desludging activities in Tel Samen Camp:  

Including hiring desludging tanker with One  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 Cubic meters), with high 

working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the 

inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area 

Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions. 

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to 

increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the manholes properly after 

completing the desludging.

 مخᘭم تل السمن: ᢝ
ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

ة ،  ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعة عمل عالᣃ مع ، (ةᘘــــج عن 7 أمتار مكعᗫᖁجب ألا تقل سعة الصهᘌ) ــــجᗫᖁل صهᝣل  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتᗫᖂوال  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻو

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل  الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة  ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة الصهارᗫــــج. ᢝ
ᡧᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد الانتهاء من إزالة الحمأة. ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

M³ 450 5400

2

Desludging activities in Twahyniyah camp: 

Including hiring desludging tanker with One  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 Cubic meters), with high 

working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the 

inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area 

Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions. 

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to 

increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the manholes properly after 

completing the desludging.

 مخᘭم طᗫᖔحينة: ᢝ
ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

ة ،  ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعة عمل عالᣃ مع ، (ةᘘــــج عن 7 أمتار مكعᗫᖁجب ألا تقل سعة الصهᘌ) ــــجᗫᖁل صهᝣل  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتᗫᖂوال  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻو

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل  الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة  ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة الصهارᗫــــج. ᢝ
ᡧᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد الانتهاء من إزالة الحمأة. ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

M³ 75 900

3

Desludging activities in Hasaka CCs:  

Including hiring desludging tanker with Two  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 Cubic meters), with high 

working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the 

inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area 

Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions.

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to 

increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the manholes properly after 

completing the desludging.

 الحسكة: ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭز الجماعᜧمرا  ᢝ

ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

ة ،  ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعة عمل عالᣃ مع ، (ةᘘــــج عن 7 أمتار مكعᗫᖁجب ألا تقل سعة الصهᘌ) ــــجᗫᖁل صهᝣل  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتᗫᖂوال  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻو

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل  الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة  ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة الصهارᗫــــج. ᢝ
ᡧᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد الانتهاء من إزالة الحمأة. ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

M³ 490 5880

4

Desludging activities in Tabqa CCs: 

Including hiring desludging tanker with Two  worker for each tanker (tanker capacity must not be lass than 7 Cubic meters), with high 

working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the 

inspection chambers or septic tanks. 

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm.HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 

6‐ Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 

7‐ Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area 

Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&E team.

9‐ All works should done according to the site engineers instructions. 

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to 

increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the manholes properly after 

completing the desludging.

 الطᘘقة: ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭز الجماعᜧالمرا  ᢝ

ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

ة ،  ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعة عمل عالᣃ مع ، (ةᘘــــج عن 7 أمتار مكعᗫᖁجب ألا تقل سعة الصهᘌ) ــــجᗫᖁل صهᝣل  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتᗫᖂوال  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻو

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل  الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة  ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة الصهارᗫــــج. ᢝ
ᡧᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد الانتهاء من إزالة الحمأة. ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

M³ 10 120

Desludging Service Estimation under this Tender

Item Description 
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5

Desludging activities in Newroz Camp:  

Including hiring a desludging tanker with Two  worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high 

working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil, and other liquids materials. from either the 

inspection chambers or septic tanks.  

the tanker specifications are as the following: 

1‐ Equipped with power take‐off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control, and cleaning equipment.

2‐ Equipped with vacuum pump.

3‐ Maximum suction pressure 500 mm. HG.

4‐ Vacuum pressure is to be larger than 500 mm. HG.

5‐ Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove the blockage. 

6‐ The contractor is responsible to provide tanker workers/drivers with needed PPE according to the site engineer’s instructions. 

7‐ The contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and the area 

Municipality.

8‐ removed quantities are calculated for each trip separately, under the direct control of the site engineer and M&E team.

9‐ All works should be done according to the site engineer’s instructions.

10‐ Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to 

increase the tankers unit.

11‐ The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re‐cover the manholes properly after 

completing the desludging.

 مخᘭم نوروز: ᢝ
ᡧ
ᣚ ة شفاطاتᘭفعال

ة ،  ᢕᣂة ، وسعة كبᘭعة عمل عالᣃ مع ، (ةᘘــــج عن 7 أمتار مكعᗫᖁجب ألا تقل سعة الصهᘌ) ــــجᗫᖁل صهᝣل  ᡧ ᢕᣌئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملᙬذلك اس  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ

.  ᢝᣑف الصᣆش أو خزانات الᛳت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتᗫᖂوال  ᡧ ᢕᣌاز والط ᢔᣂنطاق واسع لجمع / نقل ال ᣢستخدم عᘻو

:  ᢝᣠالتا᛿ مواصفات الناقلة

از للتحᜓم ، ومعدات التنظᘭف. ᢔᣂب ، أنبوب الᛳكة الأنابᘘاز ، ش ᢔᣂمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان الᗷ 1‐ مزود

2‐ مزود ᗷمضخة فراغᘭة.

.HG .ضغط شفط 500 مم ᣕ3‐ اق

.HG .من 500 مم  ᢔᣂᜧكون ضغط الفراغ أᘌ جب أنᘌ ‐4

5‐ فتح مجاري اᙏسداد ᗷاستخدام قضᘘان فولاذᘌة دوارة يتم رᗖط نهايتها ᗷمطرقة لإزالة الاᙏسداد.

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
 الناقلات ᗷمعدات الحماᘌة الشخصᘭة اللازمة وفق ᢝ

ᡨᣛد عمال / سائᗫة تزوᘭ6‐ يتحمل المقاول مسؤول

 يتم التخلص منها إᣠ مكᘘات النفاᘌات الرسمᘭة المعتمدة والمعتمدة من قᘘل  الادارة المحلᘭة وᗖلدᘌة  ᢝ
ᡨᣎات الᘭمᝣة نقل الᘭ7‐ يتحمل المقاول مسؤول

المنطقة.

ة لمهندس الموقع وفᗫᖁق الرصد والتقيᘭم. ᡫᣃاᘘطرة المᘭحدة ، تحت الس ᣢل رحلة عᝣات المزالة لᘭمᝣ8‐ تحسب ال

9‐ أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 حال قرر مهندس الموقع زᗫادة وحدة الصهارᗫــــج. ᢝ
ᡧᣚ ــــع العملᗫᣄᙬــــج لإزالة الحمأة لᗫᖁمن صه  ᡵᣂᜧأ  ᢕᣂتوف ᣢع 

᠍
10‐ أن ᘌكون المقاول قادرا

 ᗷأغطᘭة غرف التفتᛳش أثناء عملᘭة إزالة الحمأة وأن ᘌعᘭد تغطᘭة الفتحات ᚽشᜓل صحيح ᗷعد الانتهاء من إزالة الحمأة. ᢝ
ᡧᣎعتᘌ المقاول أن ᣢجب عᘌ ‐11

M³ 400 4800

Name of Signatory:____________________________________________________

Title of Signatory:______________________________________________________

Name of Bidder:_______________________________________________________

Signature & stamp:

Date of Signing:_______________________________________________________

NOTE:

1‐ Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the BOQ.

2‐ Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

 ملاحظة: 

 جدول الᝣمᘭات. ᢝ
ᡧ
ᣚ املة المذكورةᝣة الᘭمᝣاء ال ᡫᣄᚽ ست ملزمةᛳ1‐ منضمتنا ل

كة ᡫᣃ من  ᡵᣂᜧأ  ᡧ ᢕᣌمكن تجزئة العطاء بᘌ كة واحدة, و ᡫᣃ ان تتعاقد معᗷ ست ملزمةᛳ2‐ المنظمة ل
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