
A - 1

# Description of the Items �وصف العنا Qty Unit Unit Cost (USD) Total Cost (USD)

1.1

PVC PIPE:
Provision and installation of PVC pipe - 4 inches to be installed 
inside the community center to drain water out side. The price 
includes the preparations, excavations,  all requirements for 
connection, and all needed works and should be approved by 
the site engineer.

:PVC الأناب�ب ال�لاس��ك�ة
وف�� وترك�ب أنبوب PVC ( 4 ا�ش ) يتم تركي�ه داخل المركز المجتم�� 

لت��ف الم�اە ا� الخارج. السعر �شمل التجه���ات والحف��ات و�افة 
متطل�ات التوص�ل وجميع الأعمال المطل��ة و�جب أن يوافق عليها 

مهندس الموقع.

16.00 M.l

1.2

DRAINAGE FOR TENTS:
supply and install a drain (15x15 cm, diameter 4"), best quality 
with a stainless steel strainer and cover. The installation 
includes all materials and the accessories needed and 
connection with the PVC pipe. All the work should be done 
according to the site engineer's instructions.

س�فون الخ�ام:
ور�د وترك�ب م�ف (15 × 15 سم ، قطر 4 ا�ش) ، �أفضل جودة مع 

مصفاة وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ. �شمل ال��ك�ب جميع المواد 
والملحقات اللازمة والتوص�ل مع الأناب�ب ال�لاس��ك�ة. �ل العمل �جب 

ان يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع .

8.00 No.

1.3

BRC FENCE:
Supply and installation of chain link fence to extend and 
increase the height of the existing fence additional  1 m, using a 
rectangular tube with a thickness of 8 x 8 cm (2 mm)  every 3 
meters, and using a frame between each tube (column) with 
crouse inside the frame using Angeline 4 cm x 4 cm , with a 
thickness of 2 mm, and welded BRC mesh chain (5X5) cm with a 
thickness of at least 3 mm. The price also includes three layers 
of painting (One anti-rust + two layers of oil painting).  All the 
work should be done according to the site engineer's 
instructions.

:BRC س�اج
�د وترك�ب س�اج ل��ط و لتمد�د وز�ادة ارتفاع السور الحا�� 1 م�� 

إضا��� ، �استخدام مقطع مستط�ل �سمك 8 × 8 سم (2 مم) �ل 3 أمتار 
، و�استخدام إطار ب��� �ل أنبوب (عمود) مع تقاطع داخل الإطار 

�استخدام زوا�ا 4 سم × 4 سم ، �سما�ة 2 مم ، و ش�كة ملحومة من 
BRC (5X5) سم �سما�ة لا �قل عن 3 مم. �شمل السعر أ�ض�ا ثلاث 

ط�قات من الدهان (ط�قة واحدة مقاومة للصدأ + ط�قت��� من الدهان 
ال�����). �ل العمل �جب ان يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع .

90.00 M.L.

1.4

Maintenecne of the Fence
provide and weld a metallic tube, angels and metallic chain to 
fill all the gaps in the fence, and recover the fence , and paint all 
the welding parts with three layers of paint, all the work should 
be approved by site engineers.

ص�انة السور:
وف�� ولحام مقطع معد��� وزوا�ا وسلسلة معدن�ة لملء جميع الفراغات 

��� السور ، واصلاح السور ، ودهان جميع أجزاء اللحام بثلاث ط�قات من 
الدهان ، و�جب اعتماد جميع الأعمال من ق�ل مهند�� الموقع.

10.00 M.L

1.5

CONCRETE BASES:
Four community centers (10 m * 4 m*7cm): casting concrete of 
250 kg/m3 of ordinary concrete for the floor with a thickness of 
7 cm with all the necessary work and making the face smooth 
using a chopper. All the work should be done by site engineer 
instruction.

القواعد الب�تون�ة:
ر�عة مرا�ز مجتمع�ة (10 م * 4 م * 7 سم): صب ب�تون ع�ار  250 

كجم / م 3 من الب�تون العادي للأرض�ة �سما�ة 7 سم مع �افة الأعمال 
للازمة وتنع�م الوجه �استخدام المروحة. �جب أن يتم �ل العمل 

بتعل�مات مهندس الموقع.

11.20 m3

1.6

Re-installing Gate:
To remove and reinstall the gate after elevating due to casting 
a new concrete slab above the existing slab, the work should be 
done according to the site engineer's instructions.

عادة ترك�ب البوا�ة:
زالة ال�اب و�عادة ت�ب�ته �عد رفعها �س�ب صب �لاطة الب�تون�ة جد�دة 

فوق ال�لاطة الموجودة ، �جب أن يتم العمل وفق�ا لتعل�مات مهندس 
الموقع.

8.00 No.

1.7

TENT 10*4 M:
THE GATES:
Supplying and installing high-quality steel locks for the doors 
should be approved by the site engineer.

خ�مة 10 * 4 م:
البوا�ات:

ر�د وترك�ب اقفال فولاذ�ة عال�ة الجودة للأبواب �موافقة مهندس 
الموقع .

8.00 No.

1.8

INTERNAL PLASTERING:
Provision and implementation of internal plastering, two 
coating layer with a cement dosage equivalent to 400 kg/m3 
(included all needed materials). The work and specific places 
should be approved by site engineer.

الزر�قة الداخل�ة:
وف�� وتنف�ذ زر�قة داخل�ة �ط�قت��� من الإسمنت �جرعة تعادل 400 

كجم / م 3 (متضمنة جميع المواد اللازمة). �جب اعتماد العمل 
والأما�ن المحددة من ق�ل مهندس الموقع.

223.52 M2

1.9

INTERNAL PAINTING:
Provision and implementation of Oil Paint (Anti - Moisture):  
three layer of oil paint, all the work should be done according 
to the details and site engineer instructions.

الدهان الداخ��:
وف�� وتنف�ذ دهان ز���� (مضاد للرط��ة): ثلاث ط�قات طلاء ز���� ، 

جميع الأعمال �جب أن تتم حسب التفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.
223.52 M2

1.1

EXTERNAL PLASTERING:
Provision and implementation of Tyrolean spraying, using white 
cement (ratio not less than 400kg/m3) dense concentration, 
with medium roughness, and a fixing product (to avoid 
decoloration).  The work and specific places should be 
approved by site engineer.

لزر�قة الخارج�ة:
وف�� وتنف�ذ الرش الت��ول�ة �استخدام الأسمنت الأب�ض (�س�ة لا تقل 

عن 400 كجم / م 3) ب��ك��� كث�ف وخشونة متوسطة ومنتج ت�ب�ت 
(لتجنب إزالة اللون). �جب اعتماد العمل والأما�ن المحددة من ق�ل 

مهندس الموقع .

223.52 M2

Financial Offer: Construction and Maintenance of Community Centers in Al Hol Camp- NES
العرض الما�� : أعمال بناء و ص�انة للمرا�ز الجماع�ة ��� مخ�م الهول- شمال ��ق سور�ا 

Supply and Construction work for Community Center in Phase 7 in Al Hol Camp - NES
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1.12

ACCORDION DOOR:
Provision and implementation of an accordion wooden door, 
hight between 180-200 cm, and width of 4 meter.
The sample should be checked and approvedd by site engineer 
before supplying to the site.

�اب أ�ورديون ( سحاب ):
جه��� وتنف�ذ �اب خش��� ا�ورديون ارتفاع ي��اوح ب��� 180-200 سم 

وعرض 4 م��. �جب فحص العينة واعتمادها من ق�ل مهندس الموقع 
ق�ل تور�دها للموقع.

1 No.

1.13

Electrical works for tent:
Providing and installing eight LED lamp , 30W with holder the 
cable used should be 2x1.5 mm² Cu/Pvc and contact these 
lamps with operating switches. the cables are fixed to the wall 
inside plastic tube with all needed works.

الأعمال ال�ه��ائ�ة للخ�مة:
وف�� وترك�ب ثمان�ة لم�ات ل�د , 30 وات مع حامل ، �جب أن �كون 
ال�ا�ل المستخدم 2x1.5 مم² النحاس / البو�� في��ل �لور�د وتوص�ل 

هذە المصابيح �مفاتيح ال�شغ�ل. يتم ت�ب�ت ال�ا�لات ع� الحائط 
والسقف داخل أنبوب �لاس���� مع جميع الأعمال اللازمة.

�جب أن يتم �ل العمل وفق�ا للتفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.

4 No.

A - 2

2.1

The caravan's transportation:
Supplying the necessary tools and machines to transport two 
caravans dimensions of : (2 * 2 *2.2m) and (1*2*2.2 m)  to a 
place chosen by the supervising engineer and within the same 
site and not far than 50 m. The company is responsible for any 
damage that occurs during the transportation process.

نقل ال�رفانة:
ور�د الأدوات والآلات اللازمة لنقل كرفانت��� �أ�عاد : (2.2*2 * 2 م) و 

(1*2.2 * 2 م) إ� م�ان �ختارە المهندس الم��ف وداخل نفس الموقع 
ولا ي��د عن 50 م. وال��كة مسؤولة عن أي ��ر �حدث أثناء عمل�ة 

النقل .

2 No.

2.2

Concrete base for the sunshade dimensions (17*5 m) :
Casting plain concrete class 350 kg/m3 for the floor, 20 cm 
thick, with all necessary work and laying thick nylon under the 
concrete. The base is reinforced with one layer of BRC mesh 
wire, 15 x 15 cm, 8 mm dia. A concrete copter will be used to 
finish and smooth the concrete. The concrete shall be cured 
with the optimum moisture content method. The price includes 
the installation of metallic plates of 300x300x5mm (X12)  on 
the surface of the concrete bases with steel bars embedded in 
the base and welded to the plate, installation of the columns 
and all necessary details needed to complete the work. All the 
work should be done according to the design drawings and the 
site engineer's instructions.

قاعدة ب�تون�ة للشمس�ة �ا�عاد  (17 * 5 م):
صب الب�تون العادي ع�ار 350 كغ / م 3 للأرض�ة �سما�ة 20 سم مع 

�افة الأعمال اللازمة ووضع نا�لون سم�ك تحت الب�تون. القاعدة مقواة 
�ط�قة واحدة من سلك ش��� BRC ، 15 × 15 سم ، قطر 8 مم. س�تم 

ستخدام المروحة الب�تون�ة لإنهاء وتنع�م الب�تون. �جب معالجة 
لخرسانة �الط��قة المث� لمحتوى الرط��ة. �شمل السعر ترك�ب صفائح 

معدن�ة مقاس 300x300x5mm عدد 12 ع� سطح القواعد 
لخرسان�ة مث��ة �قض�ان فولاذ�ة  ��� القاعدة وملحومة �اللوحة المعدن�ة 

��ك�ب الأعمدة و�افة التفاص�ل اللازمة لإتمام العمل. �جب أن يتم 
لعمل ��امله وفق�ا لرسومات التصم�م وتعل�مات مهندس الموقع.

85.00 M2

2.30

Supply material and construct a sunshade, dimensions ( 17*5 
m):
provision and installation of metallic tube 80*40*2mm, for the 
columns ( 6  columns with 2.5 m hight, and 6 columns with 2 m 
hight)with metallic plates of  200x200x5mm (X12) welded at 
the bottom of the columns,. The column plates shall be firmly 
fixed to the slab plates by using at least four suitable bolts (18 
dia).
and then to install a grid of iron Tube and rectangular pipes: 8 X 
4 X 0.2 cm for the main frame , which is carried on the columns, 
and install iron tube of (4 X 4*0.2) cm with dimesnion (8  tubes 
of 5 meter , and 2 of 17 meters).   with all the required tools, 
welding, and workers price including painting all the frames 
with anti-rust paint and two-layer of oil paint. The price 
includes adding gutter as needed on the site and all necessary 
work. The work should be completed in accordance with the 
site engineer's instructions.

ور�د مواد و��شاء مضلة معدن�ة  أ�عاد (17 * 5 م):
وف�� وترك�ب مقاطع معد��� 80 * 40 * 2 مم للأعمدة (6 أعمدة ب�رتفاع 

2.5 م�� و 6 أعمدة ب�رتفاع 2 م��) وتلحم اسفل الاعمدة ألواح معدن�ة 
200x200x5mm  (عدد 12). يتم ت�ب�ت  العمود مع الوحة المعدن�ة 
ب�ح�ام ع� ال�لاطة �استخدام أر�عة مسام�� محلزنة ع� الأقل ( قطر 

18 مم).
و�عد ذلك يتم ترك�ب ش�كة من مقاطع الحد�د�ة و مقاطع مستط�لة: 8 
× 4 × 0.2 سم لله��ل الرئ�� المحمول ع� الاعمدة ، وترك�ب مقطع 

حد�د مقاس (4 × 4 × 0.2) سم �الا�عاد  (8 قطع �طول 5 أمتار ، و 
قطعت��� �طول  17 م��ا). �جميع الأدوات اللازمة واللحام وسعر العمال 
�شمل دهان جميع الإطارات �دهان مقاوم للصدأ وط�قت��� من الدهان 

ال�����. السعر �شمل إضافة المزر�ب حسب الحاجة �الموقع و�افة 
الأعمال اللازمة. �جب أن يتم الانتهاء من العمل وفقا لتعل�مات مهندس 

الموقع .

1.00 No.

2.40

Sunshade:
ROOF zinc sheet  ( 17*5 ) m:
supply and install  zinc sheet with minimum thickness of 0.7 
mm to cover the metal roof. Should be fixed by roof with 
screws at 40 cm C/C on the metallic frame, the zinc sheet  
should be extent at least 25 cm on the edges. . The work should 
be completed in accordance with the site engineer's 
instructions.

الشمس�ة :
توت�اء للسقف(17 * 5) م:

ور�د وترك�ب توت�اء �سما�ة لا تقل عن 0.7 مم لتغط�ة السقف 
المعد���. �جب أن يتم ت�ب�ته �السقف �ال��ا��� عند 40 سم �الجهت��� ع� 
جانب الاطار المعد��� ، �جب أن �كون امتداد التوت�اء 25 سم ع� الأقل 

ع� الحواف. . �جب أن يتم الانتهاء من العمل وفقا لتعل�مات مهندس 
الموقع .

85.00 m2

Supplying and Installing Sunshade in phase 7 - Al Hol Camp

A - 1 Total Cost in (USD)
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2.50

SEATS:
Supply and install metal seats that compose of metal tubes 4*2 
cm thickness of 2mm for frame, with width 45 cm, length 150 
cm, seat depth 45 cm, and height for seats 70cm, premium 
quality, and wooden planks. Painted with one layer of wooden 
paint (for wooden planks) and (one layer of anti-rust paint for 
frame) and two-layer oil colored painting and should be install 
in inside waiting area , the price includes fixing the seats with 
concrete base by iron plates (100x100x4mm) fixed with bolts to 
the concrete base, and by welding with the frame of the chairs. 
The location of the chairs will be determined on site. all the 
work should be done according to the site engineer 
instructions.

المقاعد:
ور�د وترك�ب مقاعد معدن�ة مكونة من مقاطع معدن�ة 4 * 2 سم 
وسما�ة 2 مم لله��ل ، �عرض 45 سم ، وطول 150 سم ، وعمق 
المقعد 45 سم ، وارتفاع المقاعد 70 سم ، وجودة عال�ة ، وألواح 

خش��ة. مدهون �ط�قة واحدة من الدهان الخش��� (للألواح الخش��ة) و 
(ط�قة واحدة من الدهان المقاوم للصدأ لله��ل) ودهن ط�قت��� من 
دهان ال��ا��� و�جب ت�ب�ت المقاعد  داخل منطقة الانتظار ، السعر 

�شمل ت�ب�ت المقاعد �ال�لاطة الب�تون�ة �ألواح معدن�ة (100 × 100 × 
4 مم) مث�تة �مسام�� ��� القاعدة الخرسان�ة ، ولحامها ب�طار ال�را��. 
س�تم تحد�د موقع ال�را�� ��� الموقع. �جب أن يتم �ل العمل حسب 

تعل�مات مهندس الموقع.

8.00 No.

A - 3

3.1

SITE PREPARATION:
providing materials and manpower and suitable machines for 
removing the debris and damaged ceramic and all the work to 
be done according to the instruction of site engineer.

إعداد الموقع:
ف�� المواد والقوى العاملة والآلات المناس�ة لإزالة الر�ام والس��ام�ك 
التالف وجميع الأعمال ال��� �جب الق�ام بها حسب تعل�مات مهندس 

الموقع .

5.75 m2

3.2

THE BASE :
supply and installation of ceramic tile for the floor of the latrine 
and 2 m2 for the washbasin, the quality of ceramic should be 
the best type in the local markets and all the work should be 
done according to the site engineer's instructions.

القاعدة :
ر�د وترك�ب �لاط س��ام�ك لأرض�ة المرحاض و 2 م 2 للحوض 

مغسلة و�جب أن تكون جودة الس��ام�ك من الن�ع الأفضل ��� الأسواق 
لمحل�ة و�جب أن يتم �ل العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع.

7.75 m2

3.3

WATER TAP 
supply and install a water tap with hose , and should be best 
quality and  All thee work should be done according to the site 
engineer instruction.

ص�بور الماء:
ر�د وترك�ب حنف�ة م�اە �خرطوم ، و�جب أن تكون ذات جودة عال�ة 

وأن يتم تنف�ذ جميع الأعمال وفق�ا لتعل�مات مهندس الموقع .
2.00 No.

3.4

INTERNAL PLASTERING:
To provide internal plastering, two coating layer with a cement 
dosage equivalent to 400 kg/m3 (included all needed 
materials). The work and specific places should be approved by 
site engineer.

الزر�قة الداخل�ة:
وف�� وتنف�ذ زر�قة داخل�ة �ط�قت��� من الإسمنت  �معدل 400 كجم / م 
3 (متضمنة جميع المواد اللازمة). �جب اعتماد العمل والأما�ن المحددة 

من ق�ل مهندس الموقع.

27.55 m2

3.5

EXTERNAL PLASTERING:
To make a Tyrolean spraying, using white cement (ratio not less 
than 400kg/m3) dense concentration, with medium roughness, 
and a fixing product (to avoid decoloration).  The work and 
specific places should be approved by site engineer.

لزر�قة الخارج�ة:
وف�� وتنف�ذ الرش الت��ول�ة �استخدام الأسمنت الأب�ض (�س�ة لا تقل 

عن 400 كجم / م 3) ب��ك��� كث�ف وخشونة متوسطة ومنتج ت�ب�ت 
(لتجنب إزالة اللون). �جب اعتماد العمل والأما�ن المحددة من ق�ل 

مهندس الموقع .

18.47 m2

3.6

Metallic  DOORS:
supply and install metallic doors (0.9X1.95)m using a steel angel 
of 50*50*4 m for the main frame in addition making double 
cross  and separate of them a horizontal line of the angel , and 
cover them with a metallic sheet of 1.5 mm. The price includes 
three hinges at least, handles, latches, locks, and everything 
that is needed to be installed. The price also includes painting 
work for all the metallic parts ( one anti-rust and two oil paint ). 
All this work should be done according to the site engineer's 
instructions.

أبواب معدن�ة:
ور�د وترك�ب ابواب معدن�ه (0.9x1.95) م �استخدام زوا�ا معدن�ة 50 

* 50 * 4 م لله��ل الرئ��� �الاضافة لعمل صل�ب مزدوج ومنفصل 
عنهم خط زاة�� اف��� وتغطيتها �صاج معد��� 1.5 ملم. �شمل السعر 

لاثة مفصلات ع� الأقل ، مقا�ض ، مزلاج ، أقفال و�ل ما هو مطلوب 
للت�ب�ت. �شمل السعر أ�ض�ا أعمال الدهان لجميع الأجزاء المعدن�ة 

(واحد مضاد للصدأ وط�قت��� من الدهان ال�����). �ل هذا العمل �جب أن 
يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع.

2.00 No.

3.7

WASH BASIN:
supply and install Ceramic washing basin base best type 
medium size,  with tap, and all necessary connections to the 
water tank and all the work should be done according to the 
site engineers instructions.

مغسلة :
ر�د وترك�ب مغسلة س��ام�ك افضل ن�ع وسط الحجم مع حنف�ة 

جميع التوص�لات اللازمة لخزان الم�اە وجميع الاعمال �جب ان تتم 
حسب تعل�مات مهند�� الموقع ".

1.00 No.

3.8

SEWERAGE NETWORK: 
Provide materials and connect the wash basin with sewage 
network using 2" pipe with all necessary accessories, the price 
includes the excavation work and backfilling work, the price 
included  all the necessary accessories. All the work should be 
done according to the site engineer's instruction.

ش�كة ال�ف الص��:
وف�� المواد ور�ط المغسلة �ش�كة ال�ف الص�� �استخدام اناب�ب 2 

ش مع �افة الملحقات اللازمة والسعر شامل أعمال الحفر والردم ، 
السعر شامل جميع الملحقات اللازمة. �جب أن يتم �ل العمل وفق�ا 

لتعل�مات مهندس الموقع .

8.00 ML

Rehabilitation of two latrine units, (230X250) cm in phase 7 - Al Hol Camp.

A - 2 Total Cost in (USD)
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3.9

Marble with wash Basin 
Supply and installation of a marble wash basin size 60 * 150 cm 
with all accessories. The marble must be supported by rock 
supports at least two pillars, with a thickness of 5 cm, a width 
of 60 cm and a height of 90 cm (drainage house-stainless steel 
basin suitable for the base (at least 40 * 60 cm) (approved type) 
) and connecting it to the sewage system with a washbasin 
hose. All work shall be carried out in accordance with the 
instructions of the drawing and the site engineer.

رخام مع حوض غس�ل
ور�د وترك�ب حجر رخام مقاس 60 * 150 سم �جميع ملحقاته. �جب 

ن �كون الرخام مدعوما� �دعامات حجر ع� الأقل دعامت��� �سما�ة 5 
سم وعرض 60 سم وارتفاع 90 سم (خرطوم للت��ف - حوض ستانلس 

س��ل مناسب للقاعدة (40 * 60 سم ع� الأقل) (الن�ع المعتمد)) 
ر�طه �ش�كة ال�ف الص�� �خرطوم حوض المغسلة. �جب أن يتم 

نف�ذ جميع الأعمال وفقا� لتعل�مات الرسم ومهندس الموقع.

1.00 No.

3.1

Concrete base for the marble: 
Supply and Cast  concrete slab of  (1:2:4) with smoothing 
,thickness should be 10 cm  dimension of  2*1 m The location 
will be identified by the site engineers, and all the works should 
be approved by the site engineers.

القاعدة الب�تون�ة للرخام:
ور�د وصب �لاطة ب�تون�ة مقاس (1: 2: 4) وسما�ة 10 سم �عد 2 * 1 
م وس�تم تحد�د الموقع من ق�ل مهند�� الموقع واعتماد جميع الاعمال 

من ق�ل مهند�� الموقع .

2.00 m2

3.11

Electrical works for WC:
providing and installing one exhaust plastic fan, diameter 8 inch 
fixing in window, the cable used 2x1.5 mm² Cu/Pvc  the cables 
are fixed to the wall inside plastic tube (cable try) with all 
needed works

لأعمال ال�ه��ائ�ة لدورات الم�اە:
وف�� وترك�ب عدد 1 مروحة �لاس��ك�ة للعادم قطر 8 بوصة مث�تة ��� 
النافذة ، ال�ا�ل المستخدم 2x1.5 مم² النحاس / البو�� في��ل �لور�د 
يتم ت�ب�ت ال�ا�لات ع� الحائط والسقف داخل أنبوب �لاس���� مع 

جميع الأعمال اللازمة.
�جب أن يتم �ل العمل وفق�ا للتفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.

1.00 No.

A - 4

4.1

Provision of materials and installing library of MDF melamine 
wood thickness 18 mm of 200 cm height, 400 cm length, 40 cm 
width and 10 cm base of library; in which consist of two parts 
of shelves each consist of 5 shelves 100 cm length and space 
between them 40 cm base to base; covering back by wooden 
board with thickness 10 mm. Also installing two lockers 200cm 
and 60 cm height with handles between two parts of shelves 
and 10 cm height covering top of lockers. The Work should be 
done according to the details drawings and site engineer 
instruction.

وف�� مواد وترك�ب مكت�ة من خشب الم�لام��� MDF �سمك 18 مم 
�ارتفاع 200 سم وطول 400 سم وعرض 40 سم وقاعدة مكت�ة 10 

سم. ح�ث تتكون من جزأين من الأرفف يتكون �ل منهما من 5 أرفف 
�طول 100 سم ومسافة ب�نها 40 سم من القاعدة إ� القاعدة ؛ �غطا 
الجزء الخل��� �غطاء خش��� �سما�ة 10 سم. �ما يتم ترك�ب خزانت��� 

رتفاع 200 سم و 60 سم مع مقا�ض ب��� جزئ��� من الرفوف وارتفاع 10 
سم تغ�� الجزء العلوي من الخزائن. �جب أن يتم العمل وفق�ا 

للرسومات التفص�ل�ة وتعل�مات مهندس الموقع.

1 No.

4.2

Providing wood tables of 80 cm width and 120cm length of 
high-quality wood. The main frame shall be metallic and should 
be approved by site engineer 

 
توف�� طاولات خشب �عرض 80 سم وطول 120 سم من خشب عا�� 
الجودة. �كون الإطار الرئ��� من المعدن , �جب ان يتم الموافقة عل�ه 

من ق�ل مهندس الموقع.

4 No.

4.3

Providing chairs for library, with leather cover good quality and 
high back design. Thick fixing pad inside with high rebound 
sponge. Shall be very comfortable and not easy to fold, 
equipped with iron  galvanized legs , setting height between 45-
60 cm.should be approved by site engineer.

 
وف�� كرا�� للمكت�ة �غطاء جلدي نوع�ة ج�دة وتصم�م ظهر مرتفع. 

وسادة سم�كة ت�ب�ت �الداخل مع اسفنجة عال�ة الارتداد. أن تكون 
�حة للغا�ة وغ�� سهلة ال�� ومجهزة �أرجل من الحد�د الم��بق �ارتفاع 

ي��اوح ب��� 45-60 سم, �جب ان يتم الموافقة عل�ه من ق�ل مهندس 
الموقع.

8 No.

4.4

Provision and install of high-quality white board with stand to 
be fixed with the bookcase with dimensions of 120x180 cm. 
The Work shall be done according to the details drawings and 
site engineer instruction.

ف�� وترك�ب سبورة ب�ضاء عال�ة الجودة مع حامل ي��ت �خزانة ال�تب 
�أ�عاد 120 × 180 سم. �جب أن يتم العمل وفق�ا للرسومات التفص�ل�ة 

وتعل�مات مهندس الموقع.
1 No.

4.5
Provision and install of high-quality white board with stand, and 
with dimensions of 60x90 cm. The Work shall be done 
according to the details of site engineer instruction.

ر�د وترك�ب سبورة ب�ضاء عال�ة الجودة مع ستاند و�أ�عاد 60 × 90 
سم. �جب أن يتم العمل وفق�ا لتفاص�ل تعل�مات مهندس الموقع.

1 No.

Provision and installation of the library (Bookcase) in a community center in phase 7  - Al Hol camp

A - 3 Total Cost in (USD)
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B - 1

1.1

PVC PIPE:
Provision and installation of PVC pipe - 4 inches to be installed 
inside the community center to drain water out side. The price 
includes the preparations, excavations,  all requirements for 
connection, and all needed works and should be approved by 
the site engineer.

:PVC الأناب�ب ال�لاس��ك�ة
وف�� وترك�ب أنبوب PVC ( 4 ا�ش ) يتم تركي�ه داخل المركز المجتم�� 

لت��ف الم�اە ا� الخارج. السعر �شمل التجه���ات والحف��ات و�افة 
متطل�ات التوص�ل وجميع الأعمال المطل��ة و�جب أن يوافق عليها 

مهندس الموقع.

4.00 M.l

1.2

DRAINAGE FOR TENTS:
supply and install a drain (15x15 cm, diameter 4"), best quality 
with a stainless steel strainer and cover. The installation 
includes all materials and the accessories needed and 
connection with the PVC pipe. All the work should be done 
according to the site engineer's instruction.

س�فون الخ�ام:
ور�د وترك�ب م�ف (15 × 15 سم ، قطر 4 ا�ش) ، �أفضل جودة مع 

مصفاة وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ. �شمل ال��ك�ب جميع المواد 
والملحقات اللازمة والتوص�ل مع الأناب�ب ال�لاس��ك�ة. �ل العمل �جب 

ان يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع .

2 No.

1.3

Re-installing Gate:
To remove and reinstall the gate after elevating due to casting 
a new concrete slab above the existing slab, the work should be 
done according to the site engineer's instructions.

عادة ترك�ب البوا�ة:
زالة ال�اب و�عادة ت�ب�ته �عد رفعها �س�ب صب �لاطة الب�تون�ة جد�دة 

فوق ال�لاطة الموجودة ، �جب أن يتم العمل وفق�ا لتعل�مات مهندس 
الموقع.

2.00 No.

1.4

CONCRETE BASES:
 Casting concrete of 250 kg/m3 of ordinary concrete for the 
floor with a thickness of  7 cm with all the necessary work, 
slopes, and making the face smooth using a chopper. All the 
work should be done by site engineer instruction.

القواعد الب�تون�ة:
 صب ب�تون ع�ار  250 كجم / م 3 من الب�تون العادي للأرض�ة �سما�ة 
7 سم مع �افة الأعمال اللازمة وتنع�م الوجه �استخدام المروحة. �جب 

أن يتم �ل العمل بتعل�مات مهندس الموقع.

55.00 m2

1.5

TENT 10*4 M:
THE GATES Locks
Supplying and installing high-quality steel locks for the doors 
and should be approved by site engineer.

خ�مة 10 * 4 م:
البوا�ات:

ر�د وترك�ب اقفال فولاذ�ة عال�ة الجودة للأبواب �موافقة مهندس 
الموقع .

2.00 No.

1.6

INTERNAL PLASTERING:
Provision and implementation of internal plastering, two 
coating layers with a cement dosage equivalent to 400 kg/m3 
(including all needed materials). The work and specific places 
should be approved by site engineer.

الزر�قة الداخل�ة:
وف�� وتنف�ذ زر�قة داخل�ة �ط�قت��� من الإسمنت �جرعة تعادل 400 

كجم / م 3 (متضمنة جميع المواد اللازمة). �جب اعتماد العمل 
والأما�ن المحددة من ق�ل مهندس الموقع.

55.88 M2

1.7

INTERNAL PAINTING:
Provision and implementation of oil Paint (Anti - Moisture):  
three layers of oil paint, all the work should be done according 
to the details and site engineer instructions.

الدهان الداخ��:
وف�� وتنف�ذ دهان ز���� (مضاد للرط��ة): ثلاث ط�قات طلاء ز���� ، 

جميع الأعمال �جب أن تتم حسب التفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.
55.88 M2

1.8

EXTERNAL PLASTERING:
Provision and implementation of  Tyrolean spraying, using 
white cement (ratio not less than 400kg/m3) dense 
concentration, with medium roughness, and a fixing product 
(to avoid decoloration).  The work and specific places should be 
approved by site engineer.

لزر�قة الخارج�ة:
وف�� وتنف�ذ الرش الت��ول�ة �استخدام الأسمنت الأب�ض (�س�ة لا تقل 

عن 400 كجم / م 3) ب��ك��� كث�ف وخشونة متوسطة ومنتج ت�ب�ت 
(لتجنب إزالة اللون). �جب اعتماد العمل والأما�ن المحددة من ق�ل 

مهندس الموقع .

55.88 M2

1.9

ACCORDION DOOR:
Provision and implementation of an accordion wooden door, 
hight between 180-200 cm, and width of 4 meter.
The sample should be checked and approvedd by site engineer 
before supplying to the site.

�اب أ�ورديون ( سحاب ):
جه��� وتنف�ذ �اب خش��� ا�ورديون ارتفاع ي��اوح ب��� 180-200 سم 

وعرض 4 م��. �جب فحص العينة واعتمادها من ق�ل مهندس الموقع 
ق�ل تور�دها للموقع.

1 No.

1.10

Electrical works for tent:
Providing and installing eight LED lamp , 30W with holder the 
cable to used should be 2x1.5 mm² Cu/Pvc and contact these 
lamps with operating switches. the cables are fixed to the wall 
inside plastic tube with all needed works.

الأعمال ال�ه��ائ�ة للخ�مة:
وف�� وترك�ب ثمان�ة لم�ات ل�د , 30 وات مع حامل ، �جب أن �كون 
ال�ا�ل المستخدم 2x1.5 مم² النحاس / البو�� في��ل �لور�د وتوص�ل 

هذە المصابيح �مفاتيح ال�شغ�ل. يتم ت�ب�ت ال�ا�لات ع� الحائط 
والسقف داخل أنبوب �لاس���� مع جميع الأعمال اللازمة.

�جب أن يتم �ل العمل وفق�ا للتفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع

1 No.

B - 2

2.1

Glass for windows:
Installation glass for windows  using semi-transparent glasses 
with all the accessories needed, all the work should be done 
according to the details of site engineers instructions.

زجاج النوافذ:
رك�ب زجاج للنوافذ (زجاج ش�ه شفاف ) مع �افة الملحقات اللازمة 

و�تم العمل ��افة تفاص�له حسب تعل�مات مهند�� الموقع .
2.00 No.

A - 4 Total Cost in (USD)

Rehabilitation for 2 latrine units, (230X250) cm in phase 1 - Al Hol Camp

B - 1 Total Cost in (USD)

Grant Total for phase 7 ( A1 +A2 + A3+ A4 ) in (USD)

Supply and Construction work for Community Center  in Phase 1 in Al Hol Camp - NES
أعمال بناء و ص�انة للمرا�ز الجماع�ة ��� القطاع رقم 1  ��� مخ�م الهول- شمال ��ق سور�ا                                                                                                                                  
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2.2

INTERNAL PLASTERING:
To provide internal plastering, two coating layer with a cement 
dosage equivalent to 400 kg/m3 (included all needed 
materials). The work and specific places should be approved by 
site engineer.

الزر�قة الداخل�ة:
وف�� وتنف�ذ زر�قة داخل�ة �ط�قت��� من الإسمنت �جرعة تعادل 400 

كجم / م 3 (متضمنة جميع المواد اللازمة). �جب اعتماد العمل 
والأما�ن المحددة من ق�ل مهندس الموقع.

27.55 m2

2.3

EXTERNAL PLASTERING:
Provision and implementation of Tyrolean spraying, using white 
cement (ratio not less than 400kg/m3) dense concentration, 
with medium roughness, and a fixing product (to avoid 
decoloration).  The work and specific places should be 
approved by the site engineer.

لزر�قة الخارج�ة:
وف�� وتنف�ذ الرش الت��ول�ة �استخدام الأسمنت الأب�ض (�س�ة لا تقل 

عن 400 كجم / م 3) ب��ك��� كث�ف وخشونة متوسطة ومنتج ت�ب�ت 
(لتجنب إزالة اللون). �جب اعتماد العمل والأما�ن المحددة من ق�ل 

مهندس الموقع .

18.47 m2

2.40

Electrical works for WC:
providing and installing two exhaust plastic fan, diameter 8 inch 
fixing in window, the cable used 2x1.5 mm² Cu/Pvc  the cables 
are fixed to the wall inside plastic tube with all needed works.

لأعمال ال�ه��ائ�ة لدورات الم�اە:
ف�� وترك�ب مروحة عادم �لاس��ك�ة عدد اثنان قطرە8 بوصة مث�تة ��� 

النافذة ، وال�ا�ل �ستخدم 2x1.5 مم² النحاس / بو�� �لور�د الفي��ل يتم 
ت�ب�ت ال�ا�لات ع� الحائط والسقف داخل أنبوب �لاس���� مع جميع 

الأعمال اللازمة.
�جب أن يتم �ل العمل وفق�ا للتفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.

1 No.

Name of Signatory:…...................................................................................................................................................

Title of Signatory:….....................................................................................................................................................

Name of Bidder:….........................................................................................................................................................

Date of Signing:…..........................................................................................................................................................

ملاحظة: 
1. منظمتنا غ�� ملزمة ���اء ال�م�ة ال�املة المذكورة ��� العرض الما��

2. منظمتنا ل�ست ملزمة �ان تتعاقد مع ��كة واحدة، و �مكن تجزئة العطاء ب��� أ��� من ��كة.
3. يتم ال�سل�م لالخدمات المذكورة اعلاە ا� القطاع رقم 7 و 1 ��� مخ�م الهول �� شمال ��ق سور�ا وحسب الخطة المقدمة من ق�ل م��ف الم��وع للمنظمة .

4. ألاسعار المقدمة جميع المصار�ف من نقل و تحم�ل و ال�سل�م والتنف�ذ لالقطاع رقم 7 و 1 ��� مخ�م الهول.
5. �جب ع� ال��كة تحد�د ال�ادر الف��� (مهندس مد��� و مهندس كه��ا���) للم��وع. 

6. أي أ��ار تلحق �المواد أثناء النقل ستكون تحت مسؤول�ة المقاول.
7. تنظ�ف الموقع �عد الانتهاء من جميع الأ�شطة المنفذة و�زالة الانقاض إ� الموقع المحدد من ق�ل السلطة المحل�ة.

8. �جب ع� ال��كة تقد�م استمارة ز�ارة الموقع موقعة و معتمدة من ق�ل المهندس الم��ف للمنظمة و �جب ارفاقها مع مس�ندات العطاء المقدم.

Note:
1. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer
2. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
3. The Service must delivered to phase 7 and 1 in Al-Hol Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
4. The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Phase 7 and 1 in Al-Hol Camp.
5. The company must specify technical staff (One civil engineer and One Electrical Engineer at least) for the project.
6. Any damages to materials during transportation will be under the contractor's responsibility.
7. Cleaning the site after completing all implemented activities and removing the debris to the identified location by the local authority.
8. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.

Signature & stamp:

Final Total Cost for Phase 7 and Phase 1 in (USD)
[ Grant Total for phase 7 ( A1 +A2 + A3+ A4 ) ] + [ Grant Total for phase 1 ( B1 + B2 ) ]

B - 2 Total Cost in (USD)

Grant Total for Phase 1 ( B1 + B2 ) in (USD)

FINANCIAL OFFER 6 of 6 REFRENCE CODE: SYRIA-TA-2022-141


	Phase 7+1

