
A Description of the Items وصف البند Unit QTY Unit Cost (USD) Total Cost (USD)

A1

 Site preparation for the access roads and the free 
spaces #1:
supply materials, machine, tools and manpower to 
perform final site preparation works for all the roads 
on the site. This stage shall complete the following 
targets:
1- To provide site grading and leveling for the roads. 
The final site layout shall be composed of communes 
that are higher than the adjacent roads by a 
minimum of 20 cm
2- To cut and fill obstacles including all soil gaps, 
ditches, trenches, bumps, berms, elevated lands, etc.
3- To compact the site initially and provide a starting 
ground for the survey works 
4- To excavate and remove the ground under each 
road @15cm deep and compact the exposed soil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

عداد الموقع لطرق الوصول#1:
قد�م المواد و الادوات و الال�ات و ال�د العاملة 

لاجراء اعداد الموقع العام, للعمل ��� ا�شاء جميع 
: لطرق ��� الموقع هذە البند يتضمن الاهداف التا��
1-لتقد�م قشط و �س��ة الموقع من اجل الطرق, 

�جب ان �كون م�سوب ال�ومينات اع� من محور 
لطرق المجاورة ب 20 سم ع� الاقل.

2-حفر و ردم جميع العوائق �ما فيها جميع 
لفجوات ال��اب�ة و الخنادق و المط�ات و  السواتر  

و الارض المرتفعة الخ.....
3-ضغط الموقع م�دئ�ا  لتحض��ها ل�دء الاعمال 

المساح�ة .
4-حفر وازالة  ال���ة اسفل �ل ط��ق �عمق 15سم 

وضغط ال���ة المكشوفة.

M2    74,279.44   

A2

Site preparation for the access roads and the free 
spaces #2:
supply materials, machine, tools and manpower to 
perform final site preparation works for all the roads 
on the site.  This stage shall complete the following 
targets:                                                                                          
      
1- To provide, lay and compact subbase under the 
each road path at depth of 15 cm (after compaction). 
Final layout shall be composed of communes that are 
higher than the adjacent roads by a minimum of 20 
cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

عداد الموقع لطرق الوصول#2:
قد�م المواد و الادوات و الال�ات و ال�د العاملة 

لاجراء اعداد الموقع العام للعمل ��� ا�شاء جميع 
لطرق ��� الموقع هذا البند يتضمن انهاء الاهداف 

: التا��
1-تقد�م و فرش و �س��ة وضغط �قا�ا اسفل �ل 
ط��ق  �سما�ة   (�عد الحدل)15 �جب ان �كون 

الم�سوب النها��� لل�ومينات اع� من م�سوب 
محور الطرق المجاورة ب 20 سم ع� الاقل.

M3    13,370.30   

A3

 Site preparation for the Communes (Blocks) #2:
supply materials, machine, tools and manpower to 
perform final site preparation works for the 24 
communes on the site.  This stage shall complete the 
following targets: 
1- To provide, lay and compact crushed stone for the 
each commune at depth of 10 cm. Final layout shall 
be composed of communes that are higher than the 
adjacent roads by a minimum of 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اعداد الموقع لل�ومينات :
تقد�م المواد والالات والادوات وال�د العاملة 

لاعداد الموقع النها��� ل 24 كوم���  ��� الموقع, ��� 
هذە المرحلة ي����� است�مال الاهداف التال�ة:

1- تزو�د وفرش ودمك الحجر المك� تحت �ل 
كوم��� و�عمق 10 سم , السطح النها��� مكون من 
�ومينات �ح�ث الارتفاع اع� من ارتفاع الطرق 

ع� الاقل 20 سم .

M3      4,291.42   

B Description of the Items وصف البنود Unit QTY Unit Cost (USD) Total Cost (USD)

B1

Site preparation:
supply materials, machine, and tools to leveling the 
path of the fencing works. And remove all debris to 
the identified location by municipality, All works 
should be done according to instruction of site 
instruction.

إعداد الموقع:
ور�د المواد والآلات والأدوات ل�س��ة مسار أعمال 

الس�اج. و�زالة جميع الأنقاض إ� الموقع المحدد 
من ق�ل ال�لد�ة ، �جب أن تتم جميع الأعمال وفق�ا 

لتعل�مات الموقع .

M.L 1630

Financial Offer: Site preparation and Construction works in new Annex Expansion area in Al Hol camp - NES
العرض الما��: إعداد الموقع وأعمال ا�شائ�ة ��� منطقة التوسعة الملحقة الجد�دة ��� مخ�م الهول - شمال ��ق سور�ا

A) Site preparation of roads and communes in new expansion in Annex - Al Hol Camp

A - Total Cost in (USD)

B) Construction of the fence in new expansion in Annex - Al Hol Camp
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B2

Poles(column):
Using rectangular pipe 8x8cm 2 mm thick, 2.3m high 
from the surface of ground and every 2 meter and 
0.7 m inside the concrete of the bases (rate 250 kg / 
m 3) and beam, the price includes also fixing the 
poles with concrete bases (50x50)cm and 70 cm 
depth, all the work should be done according to the 
details and site engineer
instructions. 

:(عمود) 
 سم x8�استخدام أنبوب مستط�ل �ا�عاد 8

 وسما�ة  2 مم وارتفاع 2.3 م�� عن سطح الأرض
 و�ل 2 م�� و 0.7 م�� داخل قواعد ب�تون�ة والش�ناج
 (و�ع�ار  250 كغ / م 3)  �شمل السعر أ�ض�ا ت�ب�ت 

 سم وعمق 70 (50x50) الأعمدة �قواعد ب�تون�ة
 سم يتم عمل جميع الاعمال حسب التفاص�ل

ومهندس الموقع
.تعل�مات

No. 815

B3

BRC Fence:
Using frame between each pipe (column) with 
course inside the frame using angle line 4cmx4cm, 
and 4mm thick., also welding steel BRC mesh 
(5X5)cm with thickness not less than 3mm and high 2 
m, and welding metal plate (20 * 20) cm thickness of 
5 mm in center course; the price including 
Implement 2 emergency slide gates 2.5m high, using 
rectangular columns of 100*100*4 mm, 2.5 m high 6 
m width, in addition 3 gates of 1 meter and 2 gates 
of 2 meter width, according to the drawing (fence 
gates sizes are flexable according to the instructions 
of the site engineer and the site conditions) all doors 
should fixed with 3 hinges at least for each part , and 
fix a latch, and with all accessories needed (i.e. locks, 
handels...etc). all the work should be done according 
to the details and site engineer instructions.

:BRC س�اج
استخدام إطار ب��� �ل أنبوب (عمود) مع تصلي�ة 

داخل الإطار �استخدام زاو�ة �ا�عاد 4 سم × 4 سم 
، وسما�ة 4 مم ، وكذلك لحام ش�كة BRC �ا�عاد 

(5 × 5) سم �سما�ة لا تقل عن 3 مم وارتفاع 2 م ، 
ولحام ل�ح معد��� (20 * 20) سم و�سما�ة 5 مم 

��� مركز التصلي�ة . السعر �شمل تنف�ذ بوابت��� 
طوارئ م���حلقة ارتفاع 2.5 م�� �استخدام أعمدة 

مستط�لة�ا�عاد 100 * 100 * 4 ملم و 6 م�� 
�الإضافة إ� 3 بوا�ات �طول 1 م�� و�وابتان �عرض 

2 م�� حسب الرسم ( أحجام بوا�ات الس�اج مرنة 
وفق�ا لتعل�مات مهندس الموقع وظروف الموقع) 
�جب ت�ب�ت جميع الأبواب بثلاث مفصلات ع 

لاقل ل�ل جزء ، مع ت�ب�ت مزلاج ، مع جميع 
الملحقات اللازمة (مثل الأقفال ، المقا�ض ... إلخ. 

). �جب أن يتم �ل العمل حسب التفاص�ل 
وتعل�مات مهندس الموقع .

ML 1564.8

B4

barbed wire:
Installing three line of barbed wire in the top part of 
the fence. All the work should be done according to 
the details and site engineer instructions. 

الأسلاك الشائكة:
رك�ب ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة ��� الجزء 
العلوي من الس�اج. �جب أن يتم �ل العمل حسب 

التفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.

M.L 1630

B5

Concrete Beam:
casting concrete beam rate 300 kg / m 3 from 
concrete along the fence with width 30 cm and 
height 30 cm. Rienforced with 4 Ø 10mm steel bars, 
and using Ø8mm every 12 cm c/c.

الش�ناج
صب ش�ناج ب�تو��� �ع�ار 300 كغ / م 3 ع� طول 

الس�اج �عرض 30 سم وارتفاع 30 سم. مسلح 
�قض�ان x4 10  و استخدام حلقات 8 ملم �ل 12 

سم  وفق�ا لرسومات التصم�م.

ML 1630

B6

Anti-Rust Paint:                              
painting works one layer of anti-rust, all the work 
should be done according to the details and site 
engineer instructions.

دهان مضاد للصدأ:
أعمال الدهان ط�قة واحدة من الدهان المقاومة 

الصدأ و�جب أن يتم العمل �له حسب التفاص�ل 
وتعل�مات مهندس الموقع .

ML 1630

B7

Oil Paint: 
three layer of oil paint, all the work should be done 
according to the details and site engineer 
instructions. All metal parts shall be painted with 
both layers (2.5 and 2.6)  before arriving to site. only 
finishing is permitted to be performed on the site. 

: دهان ز����
ثلاث ط�قات من الدهان ال����� ، جميع الأعمال 

�جب أن تتم حسب التفاص�ل وتعل�مات مهندس 
الموقع. �جب طلاء جميع الأجزاء المعدن�ة 

�الط�قت��� (2.5 و 2.6) ق�ل الوصول إ� الموقع. 
�سمح فقط �ال�شط�ب ع� الموقع.

ML 1630

BRC Fence: Supply & Install chain link Fence

B - Total Cost in (USD)
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C Description of the Items ���الوصف �العر Unit QTY Unit Cost (USD) Total Cost (USD)

C1

THE GROUND SLAB: 
Provide materials & casting (6.9*4.3)m with cocnrete 
class (300kg/m3) 1:2:4, 15 cm thick. reinforced with 
BRC mesh (15x15)cm , 6mm thick for floors using 
nylon & chamfering the edges & smoothing the 
surfaces,all the work should be done according to 
the details in the drawings and the site engineers 
instructions.

ال�لاطة الأرض�ة: 
توف�� المواد وصب (6.9 * 4.3) م وع�ار الب�تون 

(300 كجم / م 3) 1: 2: 4 ، سمك 15 سم. معززة 
�ش�كة BRC (15x15) سم ، �سمك 6 مم 

للأرض�ات �استخدام النا�لون وشطب الحواف 
وتنع�م الأسطح ، �جب أن يتم �ل العمل وفقا 

لتفاص�ل الواردة ��� الرسومات وتعل�مات مهند�� 
الموقع .

M2 35

C2

THE WALL of  15 CM THICKNESS:
Provision and implementation a walls of concrete 
blocks (15x20x40) cm for for the border of the tent 
and using cement mortar for the ratio (1:3) to fill the 
joints between the concrete blocks, all the work 
should be done according to the details in the 
Drawings and the site engineers instructions.

جدار  سمك 15 سم:
وف�� وتنف�ذ جدران من ال�لوك الخرسا��� 

(15×20×40) سم لحدود الخ�مة واستخدام مونة 
اسمن��ة ب�س�ة (1:3) لملء الفراغات ب��� ال�تل 
الخرسان�ة، �جب أن تتم جميع الأعمال حسب 

لتفاص�ل الواردة ��� الرسومات وتعل�مات مهند�� 
الموقع.

M3 1.575

C3

CEMENT PLASTERING:
provision and implementation of  internal plastering, 
two coating layer with a cement dosage equivalent 
to 400 kg/m3 (included all needed materials) 
thickness not less 1.5 cm, all the work should be 
done according to the details in the Drawings and 
the site engineers instructions.

زر�قة اسمن��ة :
توف�� وتنف�ذ ااسمنت داخ�� ط�قت��� طلاء �جرعة 
اسمنت تعادل 400 كجم/م3 (�شمل جميع المواد 

المطل��ة) سما�ة لا تقل عن 1.5 سم، �جب أن 
يتم جميع الأعمال وفقا للتفاص�ل الواردة ��� 

لرسومات وتعل�مات مهند�� الموقع.

M2 23.625

C) Construction of tent bases in new expansion in Annex - Al Hol Camp

 Total Cost for X1 (One) Tent base in (USD)

Title of Signatory:_________________________________________________

Name of Bidder:__________________________________________________

Signature & stamp:

Date of Signing:__________________________________________________

NOTE:
1.  Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
2.  Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
3. The Service must delivered to Al-Hol Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
4.  The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Al-Hol Camp in North East SYRIA.
5. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
6. The company must specify at least six qualified site-civil engineers and a survey team for the project and taking profiles of the site.
7. Cleaning the site after completing all implemented activities and remove the debris to the identified location by the local authority. 


ملاحظة: 
1. منظمتنا ل�ست ملزمة ���اء ال�م�ة ال�املة المذكورة ��� جدول ال�م�ات.

2. المنظمة ل�ست ملزمة �ان تتعاقد مع ��كة واحدة، و �مكن تجزئة العطاء ب��� أ��� من ��كة.
3.يتم ال�سل�م الخدمات المذكورة اعلاە ا� مخ�م الهول �� شمال ��ق سور�ا وحسب الخطة المقدمة من ق�ل م��ف الم��وع للمنظمة .

4. ألاسعار المقدمة جميع المصار�ف من نقل و تحم�ل و ال�سل�م والتنف�ذ للمناطق المذكورة ��� مخ�م الهول ��� شمال ��ق سور�ا .
5. �جب ع� ال��كة تقد�م استمارة ز�ارة الموقع موقعة و معتمدة من ق�ل المهندس الم��ف للمنظمة و �جب ارفاقها مع مس�ندات العطاء المقدم.

6. �جب أن تحدد ال��كة ما لا �قل عن ستة مهندس��� مدني��� مؤهل��� للموقع وف��ق مسح للم��وع وأخذ ملفات تع��ف للموقع.
7. تنظ�ف الموقع �عد الانتهاء من جميع الأ�شطة المنفذة و�زالة الحطام إ� الموقع المحدد من ق�ل السلطة المحل�ة.

Name of Signatory:________________________________________________

Grand Total cost for (A + B + C (X480) ) in USD

C - Total cost for X480 (Four Hundred Eighty) Tent Bases in (USD)
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